


PRINCIP FINALNIH OBDELAV V HODNIKIH




PRINCIP FINALNIH OBDELAV V UČILNICAH IN PISARNAH

## PRINCIP POLAGANJA STENSKE KERAMIKE




**o sanitarije**

p pult- kerrock - 9095 molibdenite, na višini 85 cm od tal; 150 / 50 / 20 - 3x z vgrajenimi umivalniki : 2 x Villeroy & Boch - architectura 540

## STENE : seznam finalnih obdelav

OPLESKI :
z notranjo disperzijsko barvo v svetlih pastelnih barvah kot npr. JUB :
- HODNIKI - bela barva;
- UČILNICE -JUB 1025(sv.krem) ali JUB 1415(sv.zelena)
- PISARNE 1495-(peščena); oz. po izboru vzorcev naročnika !

PIŠI-BRIŠI (Smart surface) :
- v učilnicah in pisarnah - BELO;
- v hodnikih -KREM barva (po izboru vzorca).

LAMINAT OBLOGE (hodniki):
obloge dela sten in stebrov - Fundermax 0851,
VRATA - Fundermax 0319; oz. po izboru vzorcev naročnika !

STENSKA KERAMIKA (sanitarije) :
MARAZZI, dim. 30 / 90 cm
ASARO blanco + wau blanco; oz. po izboru vzorcev naročnika !

Območja posameznih obdelav so razvidna v tlorisih dispozicije opreme !
BARVE V RISBI NISO ENAKE DEJANSKIM !

## DETAJL




o vlepljena ogledala z brušenimi robovi 150 / 100 - 4 x
75 / 100 - 1 x

# 1.5 NAČRT ARHITEKTURE

| revizija št. | dne | opis sprememb |
|---|---|---|
| | | |

ČESNIK PROJEKT
Česnik projekt, podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o.,Tržiška 59, 1000 Ljubljana
tel:01 422 8190 , fax:01 422 8189 , e-mail: cesnik.projekt @ siol.net

| | | | |
|---|---|---|---|
| naziv objekta | PROSTORI JZ Cene Štupar, ŠMARTINSKA 134 a, LJUBLJANA | vrsta projekta | PZI |
| vrsta gradnje | | | |
| investitor /naročnik/ | JZ CENE ŠTUPAR, Linhartova cesta 13, Ljubljana | vrsta načrta | NOTRANJA OPREMA |
| vsebina risbe | prerez s prikazi - FINALNIH OBDELAV : hodnikov, učilnic, pisarn in sanitarij | | |
| odg.projektant | ime in priimek: Ksenija Cankar, univ.dipl.inž.arh. | številč. štev.ika | ZAPS0255A |
| | | merilo | 1 : 25 |
| risbo je izdelala | Ksenija Cankar, univ.dipl.inž.arh. | | |
| | datum: oktober 2018 | številka projekta | 1803-a |
| | | številka risbe | 06 |

TEHNI PREDPISI IN DELA, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL, OBVEZNIH ZA VARNO IN ZDRAVO DELO